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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Część modernizowana - istniejaca

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
40103540700
00

Wykucie z muru ościeżnic MDF o powierzchni do 2 m2 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1.1

KNR 4-01
40103540700
00

Wykucie z muru okien szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.1

KNR 4-04
40401020200
00

Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

pom. 1.16 3*2.7*0.12+(1.3*2.7+0.9*1.0)*0.65 m3 3.839
RAZEM 3.839

4
d.1.1

KNR 4-01
40101081100
00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

3*2.7*0.12+(1.3*2.7+0.9*1.0)*0.65 m3 3.839
RAZEM 3.839

1.2 Roboty murarskie 
5

d.1.2
KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

pom. 1.16 (5.55*2.7)-(0.9*2.0) m2 13.185
RAZEM 13.185

6
d.1.2

KNR 2-02W
202W-0147-
01

Nadproża prefabrykowane gr. 11,5 m

pom. 1.17 2.74 m 2.740
pom. 1.10 1.3 m 1.300

RAZEM 4.040
7

d.1.2
KNR 4-01
40103040201
00

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu ko-
mórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/

m3

pom. 1.13,
pom. 1.16

0.9*2.0*0.12+0.8*0.85*0.65*3+(0.84*1.15*0.65)+(0.6*0.85*0.65) m3 2.501

RAZEM 2.501
8

d.1.2
KNR 13-23
13230501010
000

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby m2

pom. 1.16 (7.38*2+3.0)*2.7 m2 47.952
RAZEM 47.952

1.3 Stolarka wewnętrzna
9

d.1.3
KNNR 2
N002110401
00000

Ościeżnice MDF wykończone szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.3

KNR 2-02
20210170100
00

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone
z okuciami

m2

0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

11
d.1.3

KNR 2-02
202-1001-06

Okna dwudzielne zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycz-
nie wykończone, wskaźnik dla ramy U=1,1, dla szyby U=0,9 - O1

m2

2.35*1.3 m2 3.055
RAZEM 3.055

12
d.1.3

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2

0.8*2.0+(0.9*2.1) m2 3.490
RAZEM 3.490

13
d.1.3

KNR 2-02
1205-08

Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd m2

0.9*2.1+0.8*2.0 m2 3.490
RAZEM 3.490

1.4 Tynki
14

d.1.4
KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kat. IV wykonywane mechanicznie na
ścianach płaskich i słupach

m2

pom. 1.13,
pom. 1.16

0.9*2.0*2+0.8*0.85*2*3+(0.84*1.15*2)+(0.6*0.85*0.65)+(3*2.7*2) m2 26.144

RAZEM 26.144
15

d.1.4
KNR 13-12
0808-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi m2
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 1.16 11.72+1.6*3.0 m2 16.520

RAZEM 16.520
16

d.1.4
KNR 2-02
0810-03

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow.
ponad 3 m2 o szerokości 20 cm

m2

(0.9+2.1*2)*0.55+(0.8+2.0*2)*0.15 m2 3.525
RAZEM 3.525

17
d.1.4

KSNR 2
S002080206
0000

Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach m2

pom. 1.16 (7.38*2+3.0)*2.7+3.525 m2 51.477
RAZEM 51.477

1.5 Posadzki
18

d.1.5
BC-03
BC03051003
02

Posadzki z płytek ceramicznych układanych metodą regularną na klej cienkowarst-
wowy. Płytki o wymiarach 600x600 w mm układane na klej cienkowarstwowy gr.3
mm (pom. 1.16, 1.17)

m2

pom. 1.17 (2.64*3.0)+(3*7.38) m2 30.060
RAZEM 30.060

19
d.1.5

BC-03
BC03052001

Cokoły z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową.
Cokoły z płytek o wysokości 10cm, układanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm
układane na ścianach

m

pom. 1.17 (2.64*2+3.0*2-0.9)+((7.38*2+3*2)-0.9) m 30.240
RAZEM 30.240

1.6 Malowanie
20

d.1.6
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

816.67 m2 816.670
RAZEM 816.670

1.7 Elewacja
21

d.1.7
KNR 00-23
23-2611-03

Gruntowanie emulsją UNI-GRUNT m2

193.14 m2 193.140
RAZEM 193.140

22
d.1.7

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

193.14 m2 193.140
RAZEM 193.140

1.8 Strop, dach
23

d.1.8
KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji - kliny spadkowe

m2

5.76 m2 5.760
RAZEM 5.760

24
d.1.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

44.95 m2 44.950
RAZEM 44.950

25
d.1.8

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

8.07 m 8.070
RAZEM 8.070

26
d.1.8

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

27
d.1.8

KNR-W 2-02
0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - materiał
z demontażu

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

2 Część dobudowywana - projektowana
2.1 Stan surowy

2.1.1 Roboty ziemne
28

d.2.1
.1

KNR 2-01
201-0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

28*16 m2 448.000
RAZEM 448.000

29
d.2.1

.1

KNR 2-01W
201W-0115-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

28*16*1 m3 448.000
RAZEM 448.000

30
d.2.1

.1

KNR 2-01
0216-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II

m3

816.67 m3 816.670
RAZEM 816.670
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31

d.2.1
.1

KNR 2-01
201-0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

385.30 m3 385.300
RAZEM 385.300

32
d.2.1

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

385.30 m3 385.300
RAZEM 385.300

33
d.2.1

.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-
II

m3

62.70 m3 62.700
RAZEM 62.700

2.1.2 Fundamenty
34

d.2.1
.2

KNR 2-02
202-1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(25.21+12.6+25)*0.8*0.1+(4.5+24.34+7.58)*1.0*0.1 m3 8.667
RAZEM 8.667

35
d.2.1

.2

KNR 2-02
202-0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi
12mm

kg

697.68 kg 697.680
RAZEM 697.680

36
d.2.1

.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi
6mm

t

182.9/1000 t 0.183
RAZEM 0.183

37
d.2.1

.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(25.21+12.6+25)*0.6*0.4 m3 15.074
RAZEM 15.074

38
d.2.1

.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(4.5+24.34+7.58)*0.8*0.4 m3 11.654
RAZEM 11.654

39
d.2.1

.2

KNR 2-02
202-0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fun-
damentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

(25.21+12.6+25)*0.6+(4.5+24.34+7.58)*0.8 m2 66.822
RAZEM 66.822

40
d.2.1

.2

KNNR-W 2
W0301-03

Fundamenty gr. 24cm z bloczków betonowych m3

99.03*0.8*0.24 m3 19.014
RAZEM 19.014

41
d.2.1

.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzysta-
niem pompy do betonu. Pod ścianki działowe

m3

84.35*0.25*0.25 m3 5.272
RAZEM 5.272

42
d.2.1

.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne w ławach pod ścianki działowe

kg

(84.35*2*1.2)*0.883 kg 178.755
RAZEM 178.755

43
d.2.1

.2

KNR 2-02
202-0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - pierwsza warstwa m2

(24.61*3+12.6*2+6.0*7+2.02+2.24+0.9+0.89+3.98*2+9.24+1.42+2.98+2.97+
3.98*2+3.37)*0.80*2

m2 292.768

RAZEM 292.768
44

d.2.1
.2

KNR 2-02
202-0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - druga i następna warstwa m2

(24.61*3+12.6*2+6.0*7+2.02+2.24+0.9+0.89+3.98*2+9.24+1.42+2.98+2.97+
3.98*2+3.37)*0.80*2

m2 292.768

RAZEM 292.768
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45

d.2.1
.2

KNR 2-02
202-0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z poliestyrenu eksrudowanego gr. 8cm m2

(25+12.6+25+4.6)*0.8 m2 53.760
RAZEM 53.760

46
d.2.1

.2

KNR 2-02W
202W-0606-
03

Izolacja z folii kubełkowej m2

(25+12.6+25+4.6)*0.8 m2 53.760
RAZEM 53.760

2.1.3 Podkłady i posadzki
47

d.2.1
.3

KNR 2-02
202-1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, gr 15cm m3

270.23*0.15 m3 40.535
RAZEM 40.535

48
d.2.1

.3

KNR 2-02
202-1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr 10cm m3

270.23*0.1 m3 27.023
RAZEM 27.023

2.1.4 Ściany nadziemia
49

d.2.1
.4

KNR 19-01
0307-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonu komórkowego o gr. 24
cm, Typu 600

m2

224.66 m2 224.660
RAZEM 224.660

50
d.2.1

.4

KNR 2-02
202-0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

51
d.2.1

.4

KNR 2-02
202-0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

52
d.2.1

.4

KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030

53
d.2.1

.4

KNR 2-02
202-0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi
12mm

kg

92.2 kg 92.200
RAZEM 92.200

54
d.2.1

.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi
6mm

t

26.99/1000 t 0.027
RAZEM 0.027

55
d.2.1

.4

KNR 19-01
0307-01

Ściany budynków  z bloczków betonu komórkowego , TYP 600 o gr. 18 cm m2

77.425 m2 77.425
RAZEM 77.425

56
d.2.1

.4

KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, typ 600,  gr.12 cm m2

291.78 m2 291.780
RAZEM 291.780

57
d.2.1

.4

KNR 2-02W
202W-0147-
01

Nadproża prefabrykowane L19 m

(57+8.4)*2 m 130.800
RAZEM 130.800

58
d.2.1

.4

KNR 2-02W
202W-0147-
01

Nadproża prefabrykowane 12x24 m

18.2+4 m 22.200
RAZEM 22.200

59
d.2.1

.4

KNR 2-02W
202W-0147-
01

Nadproża prefabrykowane 18x24 m
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1.6 m 1.600

RAZEM 1.600
2.1.5 Strop, dach

60
d.2.1

.5

KNR AT-44
0201-02

Stropy z płyt kanałowych o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementów żura-
wiem wieżowym

m2

269 <1,19*5,96*38> m2 269.000
1.49*5.96*2 m2 17.761

RAZEM 286.761
61

d.2.1
.5

KNR 19-01
0203-17

Betonowanie  poduszek m3

1.37 m3 1.370
RAZEM 1.370

62
d.2.1

.5

KNKRB2 202
20205070000

Wieńce monolityczne na ścianach + attyka m3

6.96 m3 6.960
RAZEM 6.960

63
d.2.1

.5

KNR 2-02
202-0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi
12mm

kg

287.54 kg 287.540
RAZEM 287.540

64
d.2.1

.5

KNR 2-02
202-0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi
8mm

kg

364.50 kg 364.500
RAZEM 364.500

65
d.2.1

.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi
6mm

t

81.56/1000 t 0.082
RAZEM 0.082

2.1.6 Zadaszenie
66

d.2.1
.6

KNR 2-02
202-0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi
12mm

kg

66.98 kg 66.980
RAZEM 66.980

67
d.2.1

.6

KNR 2-02
202-0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi
10mm

kg

340.29 kg 340.290
RAZEM 340.290

68
d.2.1

.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi
6mm

t

15.31/1000 t 0.0153
RAZEM 0.015

69
d.2.1

.6

KNR-W 2-02
0236-01

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5
m2 w deskowaniu U-Form  - transport betonu w pojemniku, pozostałych materia-
łów żurawiem - płyty nad zadaszeniem

m2

1.37*10.5+1.18*8.38 m2 24.273
RAZEM 24.273

2.1.7 Stolarka zewnętrzna
70

d.2.1
.7

SEK 2-02
S202060301
0000

Drzwi aluminiowe zewnętrzne do budynków -D-05, D-07, U=1,50 m2

(1.0*2.4)+(1.5*2.4) m2 6.000
RAZEM 6.000

71
d.2.1

.7

KNR 2-02
202-1001-06

Okna i drzwi trzyszybowe, fabrycznie wykończone, wskaźnik dla ramy U=1,1, dla
szyby U=0,9 - O1

m2

(1.2*0.7*5+1.6*0.7*2+1.1*2.4*3+1.1*2.1*5+1.5*1.5*2+1.1*1.5+1.0*2.1*4) m2 40.460
RAZEM 40.460

2.2 Roboty wykończeniowe
2.2.1 Posadzki

72
d.2.2

.1

KNR 2-02
202-0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

270.33 m2 270.330
RAZEM 270.330
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73

d.2.2
.1

KNR 2-02
202-0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - dwie warstwy o łącznej grub. 12
 cm

m2

270.33 m2 270.330
RAZEM 270.330

74
d.2.2

.1

KNR 2-02
20211010200
00

Posadzki z betonu C10/C15(mixokret), grubości 10cm m3

270.33*0.07 m3 18.923
RAZEM 18.923

75
d.2.2

.1

BC-03
BC03051003
02

Posadzki z płytek gress układanych metodą regularną na klej cienkowarstwowy.
Płytki o wymiarach w 600x600mm układane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm

m2

270.33 m2 270.330
RAZEM 270.330

76
d.2.2

.1

BC-03
BC03052001

Cokoły z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową.
Cokoły z płytek o wymiarach 10cm, układanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm
układane na ścianach

m

146.78 m 146.780
RAZEM 146.780

2.2.2 Tynki
77

d.2.2
.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kat. IV wykonywane mechanicznie na
ścianach płaskich i słupach

m2

1053.99 m2 1053.990
RAZEM 1053.990

78
d.2.2

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

1053.99 m2 1053.990
RAZEM 1053.990

79
d.2.2

.2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

270.33 m2 270.330
RAZEM 270.330

80
d.2.2

.2

KNR 00-23
23-2611-03

Dwukrotne gruntowanie m2

1053.99 m2 1053.990
RAZEM 1053.990

81
d.2.2

.2

KNR 2-02W
202W-1510-
07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2

1053.99 m2 1053.990
RAZEM 1053.990

82
d.2.2

.2

KNP 0321
32121080201
00

Parapety wewnętrzne z konglomeratu lub kamienne.Elementy o grub.do 4 cm,
szer.do 50 cm

m

22.8 m 22.800
RAZEM 22.800

83
d.2.2

.2

KNR 13-12
0808-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi  o wym. 30x60 m2

pom. 1.21 47.84 m2 47.840
pom. 1.22 52.88 m2 52.880
pom. 1.23 27.09 m2 27.090
pom. 1.24 51.2 m2 51.200
pom. 1.25 50.64 m2 50.640
pom. 1.26 23.02 m2 23.020
pom. 1.33 24.84 m2 24.840

RAZEM 277.510
2.2.3 Elewacja

84
d.2.2

.3

KNR 9-27
0203-01

Montaż listew startowych m

25.61*2+12.6+4.38 m 68.200
RAZEM 68.200

85
d.2.2

.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

40.46+2.4+3.6 m2 46.460
RAZEM 46.460
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86

d.2.2
.3

KNR 2-02
20216040300
00

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

311.4 m2 311.400
RAZEM 311.400

87
d.2.2

.3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

311.4 m2 311.400
RAZEM 311.400

88
d.2.2

.3

KNR 0-23
2614-10

Montaż narożników wypukłych ochronnych przy dociepleniu ścian m

129.54 m 129.540
RAZEM 129.540

89
d.2.2

.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie zadaszenia nad wejsciem, płytami styropianowymi, grubość 5cm
 przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

10.5*1.06*2+1.06*8.38*2 m2 40.026
RAZEM 40.026

90
d.2.2

.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z betonu komórkowego płytami styropianowymi gr. 15 cm - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

(3.34+7.09+51.43+2.93+16.34+2.95+2.95+14.25)-(0.83*5+1.12*2+2.37) m2 92.520
RAZEM 92.520

91
d.2.2

.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z betonu komórkowego płytami styropianowymi - system STOP-
TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

(13.1+20.03+11.67+5.61) m2 50.410
RAZEM 50.410

92
d.2.2

.3

KNR 2-02
2101-01 -
Kalkulacja
własna

Okładziny ścian z płyt granitowych o grubości 2 cm z ociepleniem wełny mineral-
nej gr.12 cm na ruszcie metalowym

m2

11.15*2.8-1.0*2.1*4-1.1*1.5 m2 21.170
RAZEM 21.170

93
d.2.2

.3

KNR 2-02
2603-01 Kal-
kulacja
własna

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z okładziną z blach  płytami z
wełny mineralnej na ruszcie metalowym

m2

102.97 m2 102.970
RAZEM 102.970

94
d.2.2

.3

KNR 2-02U
2-02U-0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- parapety zewnętrzne

m2

22.8*0.35 m2 7.980
RAZEM 7.980

2.2.4 Dach
95

d.2.2
.4

KNR 2-02
202-0607-01

Izolacje paroszczelna z folii polietylenowej szerokiej, zgrzewanej na złączach m2

270.33 m2 270.330
RAZEM 270.330

96
d.2.2

.4

KNR 2-02
20206130300
00

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,ze styropianu gr. 30 cm układanych
na sucho.Jedna warstwa.

m2

270.33 m2 270.330
RAZEM 270.330

97
d.2.2

.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów  i attyki papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

308.08 m2 308.080
RAZEM 308.080

98
d.2.2

.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

25.18*0.62+24.52*0.7+12.24*0.55+4.67*0.55+7.82*0.42 m2 45.361
RAZEM 45.361

2.2.5 Stolarka wewnętrzna
99

d.2.2
.5

KNNR 2
N002110401
00000

Ościeżnice MDF wykończone szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100

d.2.2
.5

KNR 2-02
20210170100
00

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone m2

0.90*2.10*16 m2 30.240
RAZEM 30.240

101
d.2.2

.5

KNR 13-23
13230603080
000

Zamek wpuszczany- dopłata do zamka z wkładką  "Yale" szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

2.2.6 Ścianki HPL
102

d.2.2
.6

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki z HPL ustepowe i prysznicowe m2

22.41 m2 22.410
RAZEM 22.410
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Część modernizowana - istniejaca
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-01
4010354070000

Wykucie z muru ościeżnic MDF o powierzchni do 2 m2 szt 3

2
d.1.

1

KNR 4-01
4010354070000

Wykucie z muru okien szt 6

3
d.1.

1

KNR 4-04
4040102020000

Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w bu-
dynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3 3*2.7*0.12+
(1.3*2.7+0.9*

1.0)*0.65 =
3.839

4
d.1.

1

KNR 4-01
4010108110000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 3*2.7*0.12+
(1.3*2.7+0.9*

1.0)*0.65 =
3.839

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murarskie 

5
d.1.

2

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2 (5.55*2.7)-
(0.9*2.0) =

13.185
6

d.1.
2

KNR 2-02W
202W-0147-01

Nadproża prefabrykowane gr. 11,5 m 4.040

7
d.1.

2

KNR 4-01
4010304020100

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z
bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno gaszone/

m3 0.9*2.0*
0.12+0.8*

0.85*0.65*3+
(0.84*1.15*
0.65)+(0.6*

0.85*0.65) =
2.501

8
d.1.

2

KNR 13-23
1323050101000
0

Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby m2 (7.38*2+3.0)
*2.7 =

47.952

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Stolarka wewnętrzna

9
d.1.

3

KNNR 2
N002110401000
00

Ościeżnice MDF wykończone szt 2

10
d.1.

3

KNR 2-02
2021017010000

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,
fabrycznie wykończone z okuciami

m2 0.90*2.10*2
= 3.780

11
d.1.

3

KNR 2-02 202-
1001-06

Okna dwudzielne zespolone wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone, wskaźnik dla ra-
my U=1,1, dla szyby U=0,9 - O1

m2 2.35*1.3 =
3.055

12
d.1.

3

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 0.8*2.0+(0.9*
2.1) = 3.490

13
d.1.

3

KNR 2-02 1205-
08

Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd m2 0.9*2.1+0.8*
2.0 = 3.490

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Tynki
14

d.1.
4

KNR 2-02 0804-
01

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kat. IV wykony-
wane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach

m2 0.9*2.0*2+
0.8*0.85*2*

3+(0.84*
1.15*2)+

(0.6*0.85*
0.65)+(3*

2.7*2) =
26.144

15
d.1.

4

KNR 13-12
0808-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi m2 11.72+1.6*
3.0 = 16.520

16
d.1.

4

KNR 2-02 0810-
03

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na
ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm

m2 (0.9+2.1*2)*
0.55+(0.8+

2.0*2)*0.15 =
3.525

17
d.1.

4

KSNR 2
S002080206000
0

Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach m2 (7.38*2+3.0)
*2.7+3.525 =

51.477

PODSUMOWANIE

Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Posadzki
18

d.1.
5

BC-03
BC0305100302

Posadzki z płytek ceramicznych układanych metodą regu-
larną na klej cienkowarstwowy. Płytki o wymiarach 600x600
w mm układane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm (pom.
1.16, 1.17)

m2 (2.64*3.0)+
(3*7.38) =

30.060

19
d.1.

5

BC-03
BC03052001

Cokoły z płytek ceramicznych układanych na zaprawę kle-
jową cienkowarstwową. Cokoły z płytek o wysokości 10cm,
układanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm układane na
ścianach

m (2.64*2+3.0*
2-0.9)+

((7.38*2+3*
2)-0.9) =

30.240

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Malowanie
20

d.1.
6

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 816.67

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Elewacja
21

d.1.
7

KNR 00-23 23-
2611-03

Gruntowanie emulsją UNI-GRUNT m2 193.14

22
d.1.

7

KNR 0-33 0128-
01

Malowanie elewacji m2 193.14

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Strop, dach
23

d.1.
8

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji - kliny spadkowe

m2 5.76

24
d.1.

8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2 44.95

25
d.1.

8

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 8.07

26
d.1.

8

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użyt-
ku

m 3.5

27
d.1.

8

KNR-W 2-02
0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej - materiał z demontażu

m 3.5

PODSUMOWANIE

Strop, dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Część modernizowana - istniejaca
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Część dobudowywana - projektowana
2.1 Stan surowy
2.1.

1
Roboty ziemne

28
d.2.
1.1

KNR 2-01 201-
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 28*16 =
448.000

29
d.2.
1.1

KNR 2-01W
201W-0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin-
nym i nizinnym

m3 28*16*1 =
448.000

30
d.2.
1.1

KNR 2-01 0216-
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3 816.67

31
d.2.
1.1

KNR 2-01 201-
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 385.30

32
d.2.
1.1

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 385.30

33
d.2.
1.1

KNR 4-01 0108-
05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt.kat. I-II

m3 62.70

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.

2
Fundamenty

34
d.2.
1.2

KNR 2-02 202-
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 (25.21+
12.6+25)*

0.8*0.1+
(4.5+24.34+

7.58)*1.0*0.1
= 8.667

35
d.2.
1.2

KNR 2-02 202-
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 12mm

kg 697.68

36
d.2.
1.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6mm

t 182.9/1000 =
0.183

37
d.2.
1.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 (25.21+
12.6+25)*
0.6*0.4 =

15.074
38

d.2.
1.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 (4.5+24.34+
7.58)*0.8*0.4

= 11.654
39

d.2.
1.2

KNR 2-02 202-
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrów-
naniem zaprawą

m2 (25.21+
12.6+25)*
0.6+(4.5+

24.34+7.58)*
0.8 = 66.822

40
d.2.
1.2

KNNR-W 2
W0301-03

Fundamenty gr. 24cm z bloczków betonowych m3 99.03*0.8*
0.24 =
19.014

41
d.2.
1.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu. Pod ścianki
działowe

m3 84.35*0.25*
0.25 = 5.272

42
d.2.
1.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane w ławach pod ścianki działowe

kg (84.35*2*
1.2)*0.883 =

178.755
43

d.2.
1.2

KNR 2-02 202-
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - pierwsza
warstwa

m2 (24.61*3+
12.6*2+6.0*

7+2.02+
2.24+0.9+

0.89+3.98*
2+9.24+

1.42+2.98+
2.97+3.98*

2+3.37)*
0.80*2 =
292.768

44
d.2.
1.2

KNR 2-02 202-
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - druga i
następna warstwa

m2 (24.61*3+
12.6*2+6.0*

7+2.02+
2.24+0.9+

0.89+3.98*
2+9.24+

1.42+2.98+
2.97+3.98*

2+3.37)*
0.80*2 =
292.768

45
d.2.
1.2

KNR 2-02 202-
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z poliestyrenu
eksrudowanego gr. 8cm

m2 (25+12.6+
25+4.6)*0.8

= 53.760
46

d.2.
1.2

KNR 2-02W
202W-0606-03

Izolacja z folii kubełkowej m2 (25+12.6+
25+4.6)*0.8

= 53.760
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ZGO_BUDOWLANKA1 PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.

3
Podkłady i posadzki

47
d.2.
1.3

KNR 2-02 202-
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym, gr 15cm

m3 270.23*0.15
= 40.535

48
d.2.
1.3

KNR 2-02 202-
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr 10cm m3 270.23*0.1 =
27.023

PODSUMOWANIE

Podkłady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.

4
Ściany nadziemia

49
d.2.
1.4

KNR 19-01
0307-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków beto-
nu komórkowego o gr. 24 cm, Typu 600

m2 224.66

50
d.2.
1.4

KNR 2-02 202-
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 19

51
d.2.
1.4

KNR 2-02 202-
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu-
rowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków

szt 5

52
d.2.
1.4

KNR 2-02 0210-
06

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m3 2.03

53
d.2.
1.4

KNR 2-02 202-
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 12mm

kg 92.2

54
d.2.
1.4

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6mm

t 26.99/1000 =
0.027

55
d.2.
1.4

KNR 19-01
0307-01

Ściany budynków  z bloczków betonu komórkowego , TYP
600 o gr. 18 cm

m2 77.425

56
d.2.
1.4

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, typ 600,
gr.12 cm

m2 291.78

57
d.2.
1.4

KNR 2-02W
202W-0147-01

Nadproża prefabrykowane L19 m (57+8.4)*2 =
130.800

58
d.2.
1.4

KNR 2-02W
202W-0147-01

Nadproża prefabrykowane 12x24 m 18.2+4 =
22.200

59
d.2.
1.4

KNR 2-02W
202W-0147-01

Nadproża prefabrykowane 18x24 m 1.6

PODSUMOWANIE

Ściany nadziemia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.11



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.

5
Strop, dach

60
d.2.
1.5

KNR AT-44
0201-02

Stropy z płyt kanałowych o powierzchni ponad 6,0 m2 -
transport elementów żurawiem wieżowym

m2 286.761

61
d.2.
1.5

KNR 19-01
0203-17

Betonowanie  poduszek m3 1.37

62
d.2.
1.5

KNKRB2 202
20205070000

Wieńce monolityczne na ścianach + attyka m3 6.96

63
d.2.
1.5

KNR 2-02 202-
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 12mm

kg 287.54

64
d.2.
1.5

KNR 2-02 202-
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 8mm

kg 364.50

65
d.2.
1.5

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6mm

t 81.56/1000 =
0.082

PODSUMOWANIE

Strop, dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.

6
Zadaszenie

66
d.2.
1.6

KNR 2-02 202-
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 12mm

kg 66.98

67
d.2.
1.6

KNR 2-02 202-
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 10mm

kg 340.29

68
d.2.
1.6

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6mm

t 15.31/1000 =
0.015

69
d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0236-01

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między bel-
kami lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form  - trans-
port betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
- płyty nad zadaszeniem

m2 1.37*10.5+
1.18*8.38 =

24.273

PODSUMOWANIE

Zadaszenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.

7
Stolarka zewnętrzna

70
d.2.
1.7

SEK 2-02
S202060301000
0

Drzwi aluminiowe zewnętrzne do budynków -D-05, D-07,
U=1,50

m2 (1.0*2.4)+
(1.5*2.4) =

6.000
71

d.2.
1.7

KNR 2-02 202-
1001-06

Okna i drzwi trzyszybowe, fabrycznie wykończone, wskaź-
nik dla ramy U=1,1, dla szyby U=0,9 - O1

m2 (1.2*0.7*5+
1.6*0.7*2+
1.1*2.4*3+
1.1*2.1*5+
1.5*1.5*2+

1.1*1.5+1.0*
2.1*4) =
40.460

PODSUMOWANIE

Stolarka zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Stan surowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty wykończeniowe
2.2.

1
Posadzki

72
d.2.
2.1

KNR 2-02 202-
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 270.33

73
d.2.
2.1

KNR 2-02 202-
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - dwie
warstwy o łącznej grub. 12
 cm

m2 270.33

74
d.2.
2.1

KNR 2-02
2021101020000

Posadzki z betonu C10/C15(mixokret), grubości 10cm m3 270.33*0.07
= 18.923

75
d.2.
2.1

BC-03
BC0305100302

Posadzki z płytek gress układanych metodą regularną na
klej cienkowarstwowy. Płytki o wymiarach w 600x600mm
układane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm

m2 270.33

76
d.2.
2.1

BC-03
BC03052001

Cokoły z płytek ceramicznych układanych na zaprawę kle-
jową cienkowarstwową. Cokoły z płytek o wymiarach 10cm,
układanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm układane na
ścianach

m 146.78

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.

2
Tynki

77
d.2.
2.2

KNR 2-02 0804-
01

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kat. IV wykony-
wane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach

m2 1053.99

78
d.2.
2.2

KNR 2-02 0815-
03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2 1053.99

79
d.2.
2.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeł-
nieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem
profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2 270.33

80
d.2.
2.2

KNR 00-23 23-
2611-03

Dwukrotne gruntowanie m2 1053.99

81
d.2.
2.2

KNR 2-02W
202W-1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2 1053.99

82
d.2.
2.2

KNP 0321
3212108020100

Parapety wewnętrzne z konglomeratu lub kamienne.Ele-
menty o grub.do 4 cm,szer.do 50 cm

m 22.8

83
d.2.
2.2

KNR 13-12
0808-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi  o wym. 30x60 m2 277.510

PODSUMOWANIE

Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.

3
Elewacja

84
d.2.
2.3

KNR 9-27 0203-
01

Montaż listew startowych m 25.61*2+
12.6+4.38 =

68.200
85

d.2.
2.3

KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien folią polietylenową m2 40.46+2.4+
3.6 = 46.460

86
d.2.
2.3

KNR 2-02
2021604030000

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2 311.4

87
d.2.
2.3

KNR 2-02 1613-
01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2 311.4

88
d.2.
2.3

KNR 0-23 2614-
10

Montaż narożników wypukłych ochronnych przy docieple-
niu ścian

m 129.54

89
d.2.
2.3

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie zadaszenia nad wejsciem, płytami styropiano-
wymi, grubość 5cm
 przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2 10.5*1.06*2+
1.06*8.38*2

= 40.026

90
d.2.
2.3

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z betonu komórkowego płytami styropia-
nowymi gr. 15 cm - system STOPTER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

m2 (3.34+7.09+
51.43+2.93+
16.34+2.95+
2.95+14.25)-

(0.83*5+
1.12*2+2.37)

= 92.520
91

d.2.
2.3

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z betonu komórkowego płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki

m2 (13.1+
20.03+

11.67+5.61)
= 50.410

92
d.2.
2.3

KNR 2-02 2101-
01 -Kalkulacja
własna

Okładziny ścian z płyt granitowych o grubości 2 cm z
ociepleniem wełny mineralnej gr.12 cm na ruszcie metalo-
wym

m2 11.15*2.8-
1.0*2.1*4-
1.1*1.5 =

21.170
93

d.2.
2.3

KNR 2-02 2603-
01 Kalkulacja
własna

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z okładzi-
ną z blach  płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalo-
wym

m2 102.97

94
d.2.
2.3

KNR 2-02U 2-
02U-0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

m2 22.8*0.35 =
7.980

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.

4
Dach

95
d.2.
2.4

KNR 2-02 202-
0607-01

Izolacje paroszczelna z folii polietylenowej szerokiej, zgrze-
wanej na złączach

m2 270.33

96
d.2.
2.4

KNR 2-02
2020613030000

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,ze styropianu
gr. 30 cm układanych na sucho.Jedna warstwa.

m2 270.33

97
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów  i attyki papą termozgrzewalną dwuwarst-
wowe

m2 308.08

98
d.2.
2.4

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z bla-
chy ocynkowanej

m2 25.18*0.62+
24.52*0.7+

12.24*0.55+
4.67*0.55+
7.82*0.42 =

45.361

PODSUMOWANIE

Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.

5
Stolarka wewnętrzna

99
d.2.
2.5

KNNR 2
N002110401000
00

Ościeżnice MDF wykończone szt 16

100
d.2.
2.5

KNR 2-02
2021017010000

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,
fabrycznie wykończone

m2 0.90*2.10*16
= 30.240

101
d.2.
2.5

KNR 13-23
1323060308000
0

Zamek wpuszczany- dopłata do zamka z wkładką  "Yale" szt 16

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Cena
zł

Ilość Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.

6
Ścianki HPL

102
d.2.
2.6

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki z HPL ustepowe i prysznicowe m2 22.41

PODSUMOWANIE

Ścianki HPL
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Część dobudowywana - projektowana
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZGO_BUDOWLANKA1 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZGO_BUDOWLANKA1 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość
zł

1 2 3 4
1.1 1 - 4 Roboty rozbiórkowe
1.2 5 - 8 Roboty murarskie 
1.3 9 - 13 Stolarka wewnętrzna
1.4 14 - 17 Tynki
1.5 18 - 19 Posadzki
1.6 20 - 20 Malowanie
1.7 21 - 22 Elewacja
1.8 23 - 27 Strop, dach

1 1 - 27 Część modernizowana - istniejaca
2.1.1 28 - 33 Roboty ziemne
2.1.2 34 - 46 Fundamenty
2.1.3 47 - 48 Podkłady i posadzki
2.1.4 49 - 59 Ściany nadziemia
2.1.5 60 - 65 Strop, dach
2.1.6 66 - 69 Zadaszenie
2.1.7 70 - 71 Stolarka zewnętrzna

2.1 28 - 71 Stan surowy
2.2.1 72 - 76 Posadzki
2.2.2 77 - 83 Tynki
2.2.3 84 - 94 Elewacja
2.2.4 95 - 98 Dach
2.2.5 99 - 101 Stolarka wewnętrzna
2.2.6 102 - 102 Ścianki HPL

2.2 72 - 102 Roboty wykończeniowe
2 28 - 102 Część dobudowywana - projektowana

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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